
 

 

 
 

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania 

„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 

 

Załącznik nr 3  

Umowa nr  (Projekt) 
 

 

zawarta w dniu …………………………. 

pomiędzy: 

Gminą Siedlisko, ul. Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko 

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez 

Wójta Gminy Siedlisko – Dariusza Straus, 

przy  kontrasygnacie: 
Skarbnika Gminy – Bernardety Szczepńskiej 

 

a: 

…………………………………………………… NIP: 
…………………. Regon: …………………. KRS: 

…………………………………………….. 
- zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………….. 

 

 

§ 1 
1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1579  z  późn.  zm.)  

Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  zaprojektowanie   i wykonanie  robót  budowlanych   

dla   zadania   pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Siedlisko. Zadanie 

współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, operacja typu 

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 

lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie 

energii”. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje odpowiednio następujące etapy: 

I. I ETAP: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Siedlisko oraz budowa sieci  

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ulicy Klonowej, Dębowej i Akacjowej w Siedlisku, w tym: 
1) Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody, w tym: 

a) w zakresie projektowania przedmiot zamówienia dla SUW obejmuje: 
- zapewnienie obsługi geodezyjnej, 
- sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ( 2 szt), 
- sporządzenie projektu budowlanego w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy z 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  oraz aktami niższego rzędu i ustawami powiązanymi, jak również zgodnie 

z adekwatnymi Polskimi Normami, 

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- uzyskanie niezbędnych warunków, opinii, pozwoleń i uzgodnień wymaganych przepisami szczegółowymi 

ustawy Prawo budowlane, 

- wystąpienie w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego o wydanie pozwolenia wodno-prawnego (jeśli 

wymagane) i decyzji o pozwoleniu na budowę i jej uzyskanie, 

- poniesienie wszelkich opłat administracyjnych w ramach prowadzonych działań związanych z 

uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji; Wykonawca winien wliczyć powyższe koszty do ceny 

opracowania dokumentacji projektowej, 

- sporządzenie dokumentacji wykonawczej dla celów realizacji inwestycji, która stanowić będzie 

uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji Inwestycji; Dokumentacja powinna być 

opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych 

w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego 

niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, 



 

 

- zrzekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji również w wersji elektronicznej na dysku CD ( 2 szt) 
b) na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej, zakres robót budowlanych obejmuje: 

 część konstrukcyjno – budowlaną: 

- demontaż ściany szczytowej z płyt AC, 

- remont pomieszczenia technicznego (wykonanie punktowych napraw tynków, posadzek, ułożenie 

płytekceramicznych na ścianach do wysokości 2 m, położenie płytek gresowych na posadzce, pomalowanie 

- pozostałych ścian i sufitu, naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, 

- remont schodów na zbiornikach wody czystej, 

- rozbiórka zasieków na opał, 

 część technologiczną: 

- osadnik popłuczyn – przebudowa i wyposażenie w komorę z zasuwą elektroenergetyczną, 

- dostawa, montaż i uruchomienie filtrów pośpiesznych o średnicy DN1800 mm z wypełnieniem w złoże 

kwarcowo – katalityczne wraz z niezbędną armaturą – 4 kpl., 

- dostawa, montaż i uruchomienie mieszacza wodno – powietrznego o średnicy DN1200 mm z wyposażeniem 

– 1 kpl., 

- dostawa, montaż i uruchomienie zestawu do płukania filtrów – 1 kpl., 

- dostawa, montaż i uruchomienie dmuchawy do płukania filtrów – 1 kpl., 

- montaż zestawu agregatów sprężarkowych (2 szt.) wraz ze zbiornikiem sprężonego powietrza V = 1000l 

zasilającego mieszacz wodno-powietrzny oraz armaturę sterowniczą, 

- dostawa, montaż i uruchomienie osuszacza powietrza – 2 szt., 

- dostawa, montaż i uruchomienie rurociągów technologicznych wewnątrz obiektowych wykonanych ze stali 

nierdzewnej 1,4301, 

- dostawa, montaż i uruchomienie zestawu do dezynfekcji wody roztworem podchlorynu sodu – 1 kpl., 

- rurociągi technologiczne zewnętrzne z rur PE-HD wraz z niezbędną armaturą – dostawa, montaż i 

uruchomienie systemu sterowania poziomami wody w istniejących zbiornikach wody uzdatnionej. 

 część elektryczną: 

- przebudowa instalacji elektrycznej (w tym rozdzielnicę główną zasilająco sterowniczą) oraz wykonanie 

- instalacji AKPiA (w tym rozdzielnicę sterowniczą) w zakresie orurowania i armatury, okablowania i 

sterowania dla potrzeb zainstalowanych nowych urządzeń, wizualizacja procesów technologicznych z 

przekazem poprzez GPRS do miejsca wskazanego przez użytkownika obiektu, 

- dostosowanie rozdzielnicy sterowniczo zasilającej przy istniejącym zestawie hydroforowym do nowego 

systemu sterowania i A K P i A, 

- dostosowanie zasilania obiektu w energię elektryczną do podłączenia spalinowego agregatu 

prądotwórczego, 

- wykonanie instalacji kontroli dostępu SSP (alarmowej) oraz monitoringu CCTV(kamery) dla obiektów stacji 

uzdatniania wody z przekazem poprzez GPRS do miejsca wskazanego przez użytkownika obiektu. 

- zagospodarowanie terenu: 

- wymiana ogrodzenia wraz z montażem nowej bramy i furtki, 

- drogi wewnętrzne, chodniki do przebudowy (podbudowa z tłucznia, nawierzchnia z płyt ażurowych gr. 8cm), 

- roboty demontażowe: 

- demontaż istniejących urządzeń, orurowania, instalacji itp., podlegających wymianie. 

c) wykonanie dokumentacji odbiorowej dla SUW, w tym: 

- dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w 

trakcie budowy, 

- instrukcji eksploatacji SUW, 

- dokumentacji techniczno-ruchowej projektowanych urządzeń, 

- instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji BHP, p.poż., 

- protokołów z rozruchu, w którym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie 

osiągnięcia przez niego parametrów wody po uzdatnieniu, 

- dokumentów ze szkolenia personelu w zakresie obsługi i konserwacji, 

- protokołów sprawdzeń i badań, 

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów wymaganych przepisami 

szczegółowymi, niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację obiektu (w tym m.in. opinię 

służb sanitarnych, zgłoszenia urządzeń do dozoru technicznego, i inne). 

 

2) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ulicy Klonowej, Dębowej i Akacjowej w Siedlisku,    

tym: 

a) Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiającego oraz w upoważnionych organach administracyjnych 

kompletne dokumenty Wykonawcy, obejmujące co najmniej: 



 

 

- dokumentację hydrogeologiczną dla niniejszej inwestycji w niezbędnym zakresie (należy przyjąć min. 3 

odwierty badawcze na każdy kilometr danej sieci), 

- aktualną mapę do celów projektowych, 

- Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy z 7 

lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisów wykonawczych, ustaw powiązanych i adekwatnych Polskich 

Norm, wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- ewentualne operaty wodno-prawne dla przejść pod rzekami i rowami, 

- dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji; Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą 

uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być 

opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych 

w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 

Dokumentacja będzie przygotowana z podziałem co najmniej na branże: 

 projekt zagospodarowania terenu, 

 projekt sieci zewnętrznych z doprowadzeniem odcinków sieci do granic nieruchomości/do pierwszej 

studni rewizyjnej na posesji, 

 projekt instalacji elektrycznych, sterowania i monitoringu przepompowni/tłoczni, 

 ewentualny (w razie potrzeb) projekt drogowy/odtworzenia nawierzchni, 

 inne projekty, które podczas ustaleń z Zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do prawidłowego 

wykonania zadania, 

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych; 

- plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

- projekt organizacji robot i projekt czasowej organizacji ruchu, 

- projekt rozruchu tłoczni ścieków, 

- oraz dokumenty porealizacyjne obejmujące: 

 dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy, 

 geodezyjny operat powykonawczy, 

 instrukcję eksploatacji przepompowni ścieków oraz instrukcję obsługi obiektów i konserwacji 

urządzeń niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji, 

 Dokumentację Techniczno-Ruchową wszystkich urządzeń odrębnie, 

 sprawozdanie z rozruchu tłoczni ścieków, 

 dokumenty ze szkolenia personelu, 

 protokoły sprawdzeń i badań, 

 kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robot przez 

Zamawiającego. 

b) Przewiduje się realizację następujących robot budowlanych: 

1. Prace rozbiórkowe: 

- rozbiórka istniejących ewentualnych nawierzchni dróg i chodników w miejscu układania sieci, 

- usunięcie istniejących drzew, krzewów i pozostałej zieleni kolidujących z trasą sieci, 

- usunięcie warstwy humusu, wywóz humusu i jego tymczasowe składowanie, 

- rozbiórka lub przebudowa innych kolidujących obiektów z siecią kanalizacyjną i siecią wodociągową, 

2. Roboty ziemne i odwodnieniowe, 

3. Usuniecie kolizji projektowanej sieci z istniejącą infrastrukturą, 

4. Roboty technologiczne: 

 sieci kanalizacyjne sanitarne:, 

- wykonanie kanałów grawitacyjnych, 

- wykonanie przewodów ciśnieniowych, 

- wpięcie nowo wybudowanych sieci do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej, 

 sieci wodociągowe: 

- wykonanie przewodów ciśnieniowych, 

- wpięcie nowo wybudowanych sieci do istniejącego systemu wodociągowego, 

5. Sieciowe obiekty technologiczne: 

- montaż sieciowych tłoczni ścieków, 

- montaż studni rewizyjnych, inspekcyjnych, połączeniowych, kaskadowych, rozprężnych. 

6. Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne tłoczni ścieków: 

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej,, 

- instalacje elektryczne i AKPiA tłoczni sieciowych oraz pozostałych urządzeń i obiektów, 

- wykonanie złącza kablowo-pomiarowego ZK-P z doprowadzeniem do niego energii elektrycznej, 

- wykonanie szafy rozdzielczej z jej zasileniem, 

- montaż i zasilanie szafki sterowniczej przepompowni i tłoczni ścieków oraz innych urządzeń i obiektów, 

- zagospodarowanie terenu, 



 

 

- wykonanie instalacji siłowej, oświetleniowej i sterowniczej przepompowni ścieków i pozostałych obiektów, 

- wykonanie oświetlenia terenu tłoczni ścieków, 

- wyprowadzenie interfejsów w szafie sterowniczej dla monitoringu wraz z przesyłaniem wszystkich 

pomiarów on-line do centralnej dyspozytorni, 

- wykonanie punktu przyłączenia przenośnego agregatu prądotwórczego na terenie przepompowni ścieków, 

- uporządkowanie terenu budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego obiektów naruszonych 

(odtworzenie dróg, chodników, skarp, rowów, humusowanie i realizacja zieleni), 

- wykonanie dojazdu do przepompowni i innych obiektów w nawiązaniu do istniejącychciągów 

komunikacyjnych, 

- wszystkie inne niezbędne elementy. 

7. Rozruch tłoczni ścieków oraz pozostałych urządzeń i obiektów. 

8. Dostarczenie kompletu oznakowań, instrukcji wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej 

eksploatacji obiektu. 

9.Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń oraz wykona badania 

porealizacyjne wpływu wykonanych sieci wraz z obiektami na komponenty środowiska naturalnego (zgodnie z 

Prawem ochrony środowiska). 

10.W okresie zgłaszania wad Wykonawca zapewni, że czas dojazdu serwisu od wezwania będzie wynosił maks. 

54Godziny. 

 

II. II ETAP 
1) Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Siedlisko,  
Przedmiot  zamówienia obejmuje:  

a) rzeczowy zakres zamówienia: 

- opracowanie dokumentacji realizacyjnej, 

- wykonanie przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych w Siedlisku o średniej 

przepustowości hydraulicznej Qśrd = 130m3/d, 

- końcowe uruchomienie obiektu i przeszkolenie personelu obsługowego 

b)wymagania do opracowania w zakresie zamówienia - dokumentacja realizacyjna: 

- projekt budowlany przebudowy i modernizacji wraz z elementami projektów wykonawczych w zakresie 

umożliwiającym wykonanie na jego podstawie robot objętych przedmiotem zamówienia, 

- instrukcja eksploatacji technologicznej, 

- instrukcja eksploatacji systemu automatyki, 

- komplet instrukcji w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i 

Budownictwa z dnia 1 października 1993 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalni ścieków. 

c) rzeczowy zakres robót: 

 Likwidacja: 

- piaskownika i kraty koszowej wraz z komorą; 

 Zmiana funkcji przeznaczenia: 

- pompowni ścieków surowych na zbiornik wyrównawczy ścieków surowych, wraz z montażem systemu 

mieszania i tłoczenia ścieków, 

- komory defostacji/denitryfikacji na komorę tlenowej stabilizacji osadu, wraz z montażem systemu 

napowietrzania i mieszania osadów, 

- poletek osadowych na filtry żwirowe do awaryjnego doczyszczania ścieków. 

 Remont, przebudowa lub wymiana: 

- komory osadu czynnego: zwiększenie objętości czynnej i całkowitej poprzez wykonanie nadbudowy ścian 

komory o ok. 1,5 m, 

- obiektów budowlanych: zbiorników ścieków, komory osadu czynnego, osadnika wtórnego, pompowni 

ścieków oczyszczonych, obiektów pomocniczych, 

- schodów i pomostów obsługowych komory osadu czynnego oraz pozostałych, 

- systemu napowietrzania z dmuchawami systemu Roots'a i rusztem drobnopęcherzykowym, 

- uzbrojenia osadnika wtórnego, 

- instalacji i sieci technologicznych, 

- stacji dozowania reagentów, 

- systemu AKPiA i monitoringu, 

- dróg operacyjnych, 

- ogrodzenia wraz z bramą wjazdową. 

 Budowa i montaż nowo projektowanych instalacji i urządzeń: 

- tłoczni ścieków surowych, 



 

 

- budynku o powierzchni 50 – 60 m2 (mieszczącego: stację zlewczą, zintegrowane urządzenie do 

mechanicznego podczyszczania ścieków, stację mechanicznego odwadniania osadów, zaplecze socjalne z 

węzłem sanitarnym), 

- stacji zlewczej ścieków dowożonych, 

- zintegrowanego urządzenia do mechanicznego podczyszczania ścieków, 

- pompowni ścieków z filtrów żwirowych, 

- instalacji do mechanicznego odwadniania osadów. 

3. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany za pomocą Programu Funkcjonalno – Użytkowego (nazywanego 

dalej PFU), przedmiaru robót oraz dokumentacji projektowej stanowiącym załączniki do SIWZ. PFU obejmuje opis 

zadania budowlanego, przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, 

ekonomiczne, materiałowe, funkcjonalne. 

4. Przedmiot umowy co do dokumentacji projektowej wynika z PFU i SIWZ, a na etapie wykonania robot 

budowlanych z istniejącej już dokumentacji projektowej oraz zaakceptowanej przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej wykonanej przez Wykonawcę, uzyskanego pozwolenia na budowę oraz zgodnie z pozostałymi 

wymaganiami SIWZ oraz zapisami niniejszej umowy. 

5. Wykonawca będzie realizował zamówienie w czynnym obiekcie. Zastosowane rozwiązania projektowe i organizacja 

robót powinny zabezpieczyć ciągłość pracy istniejącej stacji uzdatniania wody w całym okresie realizacji 

zamówienia. 

6. Zamawiający informuje, że  eksploatatorem SUW w Siedlisku jest Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Cmentarna 

3, 67-112 Siedlisk. 

7. Wymagania dodatkowe: 

1) Cały przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, adekwatnymi 

normami i zasadami wiedzy technicznej. 

2) Wykonawca przystąpi do robót budowlanych po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w 

zakresie, w którym będzie wykonywał dokumentację; do robót przewidzianych w dokumentacji dot. 

podłączenia studni 1b i 3 Wykonawca będzie mógł przystąpić po przedłożeniu Zamawiającemu pisma o 

gotowości do przystąpienia do robót. 
3) Wykonawca będzie sporządzał dokumentację fotograficzną z przebiegu robót (2 egz. płyt CD, przekazane wraz 

z dokumentacją powykonawczą). 
4) Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane zgodnie z wydanymi uzgodnieniami projektowymi, 

warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami m.in. zawartymi w projektach budowlanych. 

5) Wszystkie elementy z demontażu i rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu; 
6) Wykonawca zobowiązany do opracowania i przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego na 

podstawie sporządzonego kosztorysu ofertowego. 
7) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu 

Zapewnienia Jakości. Inspektor nadzoru dokona aprobaty w terminie do 7 dni od dnia jego przedłożenia. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem, który stanowią załączone do 

niniejszej umowy PFU, dokumentacja projektowa oraz SIWZ, obejmujące szczegółowy zakres przedmiotu 

zamówienia oraz parametry techniczne, a także zgodnie z ofertą przetargową. 

9. Wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy będzie następowało w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy 

stanowiący Załącznik do umowy. 

10. Wykonawca oświadcza, że: 

1) zapoznał się z PFU i istniejącą dokumentacją projektową, a warunki zamówienia są mu znane, 
2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego 

współpracowników lub kontrahentów (podwykonawców) w wykonaniu czynności przewidzianych w 

niniejszej umowie posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na 

wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych będących jej przedmiotem, 
3) nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające, czy wyłączające możliwość zawarcia czy wykonania 

umowy, 
4) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie 

realizowanym w ramach niniejszej umowy, 
5) ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników, podwykonawców oraz osoby trzecie na zasoby 

których powołał się w ofercie, 
6) nie przekaże bez zgody Zamawiającego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, które uzyskał w związku z 

realizacją niniejszej umowy, 
7) terminowo wykona i przekaże Zamawiającemu zarówno cały przedmiot umowy, jak i poszczególne etapy, 



 

 

8) nie 

bierze udziału w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), które mogą wpłynąć negatywnie na jakość 

lub terminowość wykonania obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie; 
9) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające lub uniemożliwiające 

mu wykonanie postanowień niniejszej umowy; 
 

§ 2 

1. Wykonawca w ramach realizacji prac projektowych zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej, 

uzyskania i odbioru  wszelkich  wymaganych  uzgodnień,  opinii,  projektów,  pozwoleń, w tym pozwolenia na 

budowę oraz do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót. 

2. Wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami aktualnej 

wiedzy technicznej. 

3. Wszystkie opracowania zostaną wykonane w ilości egzemplarzy określonych w PFU niniejszej umowy. 

4. Dokumentacja projektowa oraz nadzór autorski będą wykonane przez projektantów dysponujących wymaganymi 

przez prawo uprawnieniami oraz posiadającymi wiedzę i doświadczenie niezbędne dla prawidłowej realizacji 

przedmiotu Umowy 

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiązuje się zapewnić 

sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

6. Wszystkie dokumentacje, materiały, opracowania, opisy, instrukcje będą przekazywane Zamawiającemu w języku 

polskim. 

 
 

§ 3 

1. Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru,  

dotyczy  to  każdej  z  faz  wykonania   projektów.   Zamawiający  oraz  Inspektor   nadzoru  w szczególności muszą 

zaakceptować projekt budowlany przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę oraz wszystkie rysunki i inne 

składniki dokumentacji projektu wykonawczego. 

2. Kompletna dokumentacja projektowa będzie podlegała akceptacji przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru w 

terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia. 

3. Dokumentacja   projektowa    będzie    przedkładana    Zamawiającemu    w    jego    siedzibie    wraz    z 

oświadczeniem stwierdzającym, że jest ona zgodna z niniejszą umową, gotowa, kompletna i zdatna, zarówno do 

zatwierdzenia jak i wykorzystania w celu realizacji inwestycji. 

4. W przypadku dokumentacji projektowej, która została przedłożona do zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz 

Inspektora Nadzoru: 
1) Zamawiający lub Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę, ze przedłożona dokumentacja projektowa 

została zatwierdzona z uwagami lub bez, lub ze jest wadliwa, podając zakres w jakim ma to miejsce, 
2) będzie się uważało, ze Zamawiający oraz Inspektor Nadzoru zatwierdzili dokumentację projektową 

Wykonawcy z upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, z wyjątkiem przypadków, 

kiedy Zamawiający lub Inspektor nadzoru uprzednio wyrazili zastrzeżenie. 

5. W odniesieniu do dokumentacji projektowej, w przypadku gdy Zamawiający lub Inspektor nadzoru wskażą wady 

złożonej dokumentacji lub zgłoszą do niej uwagi, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych wad i 

uwzględnienia uwag do dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

6. Przy  projektowaniu  Wykonawca  uzyska  dodatkowe,  wymagane  przez  przepisy  prawa  zezwolenia  i uzgodnienia 

od właściwych podmiotów na swój własny koszt. 

7. Dokumentacja projektowa, jak również wykonane i ukończone roboty, winny odpowiadać obowiązującym normom  

technicznym,  przepisom  prawa  budowlanego  oraz  innym  wymienionym  w PFU. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji na temat postępu prac 

związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz zastosowanych rozwiązań projektowych, z 

uwzględnieniem ust. 9 niniejszego paragrafu. 

9. Dokumentacja projektowa będzie wykonana w stanie kompletnym i kompleksowym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 



 

 

10. W 

rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu 

i powszechnego stosowania. 

11. Zaakceptowana przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru dokumentacja projektowa jest podstawą do złożenia 

wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 

12. W przypadku, gdy w związku ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę właściwy organ zażąda 

usunięcia stwierdzonych naruszeń, Wykonawca uzupełni lub zmieni wykonaną dokumentację projektową zgodnie 

z wymaganiami organu, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

§ 4 
1. Wykonawca przenosi na Zmawiającego całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji, o której mowa w 

§1, 2 i 3 niniejszej umowy, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. 880 z późn. zm.),  w tym także prawo do zezwolenia 

na wykonywanie zależnych praw autorskich z chwilą zapłaty wynagrodzenia za przedmiot umowy, o którym mowa 

w §7 ust. 1 niniejszej umowy (ETAP I). 

2. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac projektowych z udziałem osób trzecich, którym przysługują do 

wykonanych utworów lub ich części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowiązany jest do nabycia od 

uprawnionych majątkowych praw autorskich celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie 

wymaganym niniejszą umową. 

3. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia przez 

niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy. 
§ 5 

1. Wykonawca będzie mógł przystąpić do robót budowlanych po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na 

budowę. Zamawiający wówczas niezwłocznie przekaże Wykonawcy teren budowy. 

2. Roboty budowlane Wykonawca prowadzić będzie w oparciu o dokumentację projektową, sporządzoną na podstawie 

niniejszej umowy i zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru oraz na podstawie istniejącej już 

dokumentacji dot. podłączenia studni, zgodnie z niniejszą umową, oraz zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na 

budowę i obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a także zaleceniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego nie wykraczającymi poza zakres przedmiotu zamówienia. 

3. Roboty obejmą  wszelkie  prace  potrzebne  do  wypełnienia  wymagań  Zamawiającego  wynikających z SIWZ, 

PFU, dokumentacji projektowej i wynikające z niniejszej umowy, oraz wszystkie prace (niewykraczające poza 

zakres przedmiotu zamówienia), nawet nie wspomniane w umowie, które są konieczne dla stabilności, ukończenia, 

czy bezpiecznego i właściwego korzystania z przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych 

na placu budowy i wszystkich metod budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie projekty, 

uzyskiwane dokumenty oraz realizowane roboty. 

5. Wykonawca w ramach prowadzenia robót budowlanych zobowiązany jest w szczególności do: 
1) uzyskania na swój koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla należytego wykonania niniejszej 

umowy: uzgodnień, warunków, decyzji, 
2) dokonywania na swój koszt wszelkich wymaganych przepisami prawa dla należytego wykonania niniejszej 

umowy obowiązków, w tym w szczególności zgłoszeń i obowiązków nałożonych na Zamawiającego w 

wydanych do dokumentacji projektowej warunkach i uzgodnieniach, 
3) sporządzenia i przedstawienia  na  żądanie  Zamawiającego  wymaganych  dokumentów,  w  tym  w 

szczególności protokołów z przeprowadzonych sprawdzeń, badań, prób i czynności rozruchowych, a takze 

protokołów odbiorów robot branżowych oraz robót wykonanych przez podwykonawców, 

4) sporządzenia dokumentacji powykonawczej, 
5) sporządzenia wszelkiej dokumentacji niezbędnej do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie obiektu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przejęcia protokolarnie terenu, na którym będą wykonywane roboty; 
2) utrzymywania porządku na terenie prowadzonych robót budowlanych; w przypadku nie zachowania czystości 

i porządku, Zamawiający może we własnym zakresie wykonać te czynności, obciążając kosztami ich 

wykonania Wykonawcę; 

3) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót; usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń, 

tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego oraz nadającego się do 

użytkowania; w przypadku nie uporządkowania miejsca wykonywania robót budowlanych niezwłocznie po 



 

 

ich 

zakończeniu, Zamawiający może we własnym zakresie wykonać te czynności, obciążając kosztami ich 

wykonania Wykonawcę 

4) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 r. poz. 1987  z późn. zm.); 
5) ponoszenia wszystkich opłat i kar za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych    w 

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska; 
6) zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z 

kosztami ich utylizacji; po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany będzie do udokumentowania na 

żądanie zamawiającego ilości odpadów i miejsca ich składowania; 
7) prowadzenia robót  w  sposób  zapewniający  uniknięcie  zanieczyszczenia  odpadami  stałymi  jak i ciekłymi 

w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego; 
8) utrzymania właściwego porządku przy wyjeździe z placu budowy na drogi 
9) należytego zabezpieczenia miejsca wykonywania robót oraz prowadzenie ich z zachowaniem przepisów 

prawa, w szczególności przepisów BHP oraz przeciwpożarowych; 

10) zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostępem osób trzecich; 
11) zapewnienia dozoru mienia oraz materiałów przeznaczonych do wykonania robót na terenie budowy na własny 

koszt; 
12) naprawienia na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach powstałych w okresie,  w którym 

Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od przyczyn ich powstania; 
13) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników   

stron   umowy,   podwykonawców   oraz   osób   trzecich,   powstałe   w związku    z prowadzonymi robotami, 

w tym także ruchem pojazdów; 
14) zorganizowania i zapewnienia właściwych warunków socjalnych dla osób realizujących w jego imieniu 

przedmiot zamówienia, we własnym zakresie i na własny koszt; 
15) zapewnienia na własny koszt, na czas wykonywania robót, energii elektrycznej, wody do celów budowlanych 

oraz innych mediów; 
16) podjęcia odpowiednich środków w celu zabezpieczenia dróg i placów prowadzących do terenu budowy przed 

zniszczeniem spowodowanym jego środkami transportu lub przez jego podwykonawców,  a  w   razie  

uszkodzenia  doprowadzić  do  przywrócenia  stanu  istniejącego   w momencie rozpoczęcia użytkowania; 
17) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt pełnej obsługi geodezyjnej i geologicznej koniecznej dla 

wykonania przedmiotu zamówienia; 
18) uzyskania wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 
19) dostarczenia wszystkich materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia; 
20) stosowania  materiałów  odpowiadających  wymogom  dla   wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i stosowania 

w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, przepisami wykonawczymi do ustawy, normami oraz 

zaleceniami Inspektora nadzoru; 
21) przestrzegania ogólnych wymagań dotyczących robót z uwzględnieniem wymagań określonych    w PFU oraz 

dokumentacjach projektowych; 
22) wykonywania robót przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej stosownym 

przepisom, normom i standardom; 
23) zapewnienia wykonania i kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, zgodnie z art. 22 ustawy   z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) 
24) okazywania, na każde żądanie Zamawiającego lub powołanego przez niego Inspektora nadzoru inwestorskiego 

oraz innych przedstawicieli Zamawiającego, certyfikatów zgodności, świadectw dopuszczenia do obrotu 

zgodnie z polską normą przenoszącą normy zharmonizowane lub europejskich aprobat technicznych lub 

wspólnych specyfikacji technicznych mających być zastosowanymi lub zastosowanych materiałów; 
25) kompletowania na bieżąco dokumentów potwierdzających spełnianie przez materiały użyte do realizacji 

przedmiotu  zamówienia  wymogów  określonych  w  SIWZ,  PFU  oraz  przez  prawo,  w szczególności atesty,     

certyfikaty     na     znak     bezpieczeństwa,     deklaracje     zgodności z obowiązującymi normami, protokoły 

badań technicznych; dokumenty te Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z 

dokumentacją powykonawczą; 

26) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na każdorazowe żądanie Zamawiającego; 

27) zawiadomienie Inspektora nadzoru z wyprzedzeniem o terminie robót ulegających zakryciu; jeżeli Wykonawca 

nie poinformuje o tych faktach przedstawiciela Zamawiającego, zobowiązany będzie na jego żądanie odkryć 

te roboty, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na swój koszt; termin i zakres każdorazowo muszą 

być ustalone z Inspektorem nadzoru inwestorskiego; 

28) realizowania zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 
29) niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu zaistnienia istotnych problemów, których Wykonawca, mimo 

dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym zakresie; Zamawiający zastrzega 

jednak, ze nie będzie wykonywał za Wykonawcę działań, do których Wykonawca zobowiązał się na podstawie 

zawartej umowy; 



 

 

30) niezwłocznego informowania Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 
31) niezwłocznego   informowania   Zamawiającego   o   zaistniałych   na  terenie  budowy  kontrolach i wypadkach; 
32) przestrzegania zapisów umowy dotyczących podwykonawców; 
33) wykonania wszystkich innych prac, uzgodnień, prób, badań itp. niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia; 
34) usuwania w sposób terminowy i na jego wyłączny koszt wad stwierdzonych przez przedstawicieli 

Zamawiającego w czasie trwania robot, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancji i rękojmi; powyższe 

dotyczy także uszkodzenia konstrukcji, instalacji lub sieci podziemnych; 

35) wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością wymaganą od podmiotu profesjonalni świadczącego 

tego typu roboty. 

7. Zamówienie zostanie wykonane z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, adekwatnymi Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane do 

przestrzegania art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

8. Wszelkie  zmiany  w  stosunku  do  przyjętych  rozwiązań  muszą  być  bezwzględnie  konsultowane   i 

zaakceptowane przez Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego oraz 

Inspektora nadzoru wykonane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa  i likwidacji 

zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii. 

9. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić Zamawiającemu oraz Inspektorowi 

nadzoru przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 14 dni przed planowanym zakończeniem zadania. 

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga akceptacji Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakości materiałów planowanych do wbudowania. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania 

robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy wykonanie tych robót 

będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  i obowiązującymi na dzień odbioru  

robót  przepisami,  wykonania  przedmiotu  umowy  określonego  w niniejszym  paragrafie.   Zamawiający   

dopuszcza   również   wprowadzenie   zamiany   materiałów  i urządzeń przedstawionych w dokumentacji 

projektowej oraz STWiORB, pod warunkiem, ze  zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego (np. powodują 

obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu 

umowy lub powodują poprawienie  parametrów  technicznych  wybudowanego  obiektu).  Wykonanie   robót   

zamiennych lub wprowadzenie zmian materiałów i urządzeń wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego oraz 

Inspektora nadzoru. 
 

§ 6 

1. Zamawiający wyraża zgodę, aby część zamówienia została wykonana przez podwykonawców pod warunkiem, ze 

posiadają oni stosowne uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania. Wykonawca jest uprawniony do wykonania 

części przedmiotu umowy z innymi podmiotami, jeżeli nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania umowy, ani 

nie zwiększy kosztów jej wykonania. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty 

budowlane lub usługi nastąpi w trakcie realizacji, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia 

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumentów potwierdzających 

brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

2. Wykonawca,    Podwykonawca    lub    dalszy    Podwykonawca     zamierzający     zawrzeć     umowę  o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia 

publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem umowy. Przedłożony projekt umowy powinien zawierać w szczególności: 
1) zakres prac; 

2) terminy ich wykonania; 

3) wysokość wynagrodzenia; 
4) termin uregulowania wynagrodzenia, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, lecz nie później niz 

dzień poprzedzający dzień złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę faktury VAT za wykonany przedmiot 

zamówienia. 

3. Zamawiający,  w  terminie  7  dni,  zgłasza  w  formie  pisemnej   zastrzeżenia  do  projektu  umowy      o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku: 



 

 

1) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

7. Nie zgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego i jednocześnie mniejszej niż 

50.000 zł brutto. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niz 

30 dni, Zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Zapisy ust. 2–9 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

11. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót, dostaw lub usług Podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie  z Podwykonawcą. Ten sam obowiązek dotyczy również 

Podwykonawcy w przypadku powierzenia robót, dostaw lub usług dalszemu Podwykonawcy. 

12. Przed złożeniem Zamawiającemu każdej faktury Wykonawca zobowiązany jest zapłacić wszelkie zobowiązania (w 

tym wynagrodzenia) przysługujące podwykonawcom lub  dalszym podwykonawcom  z tytułu wykonanych robót 

budowlanych lub zrealizowanych dostaw i usług w ramach niniejszej inwestycji 

Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca wraz z każdą fakturą zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenia wszystkich 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców potwierdzające uregulowanie i zapłatę wszelkich zobowiązań (w 

tym wynagrodzeń) im przysługujących z tytułu wykonanych robót budowlanych lub zrealizowanych dostaw i  usług  

wraz  ze  zrzeczeniem  się  roszczeń  z tego  tytułu  od Zamawiającego. 

13. Do każdego oświadczenia Podwykonawcy  lub  dalszego  Podwykonawcy,  o  których  mowa  w  ust.  13 niniejszego 

paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, poświadczone za zgodność  z oryginałem,  

dokumenty   źródłowe   dotyczące   rozliczeń   z   tymi   Podwykonawcami   (w szczególności: protokoły odbioru 

robót, faktury/rachunki wystawione przez Podwykonawców oraz potwierdzenia zapłaty wynagrodzenia z danej 

faktury/rachunku). 

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 

których mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 



 

 

18. W 

przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo, 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w  ust.  

14  niniejszego  paragrafu,  Zamawiający  potrąca  kwotę  wypłaconego  wynagrodzenia  z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 

której mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niz 

5 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, może stanowić podstawę do 

odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego. 

21. Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 

tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, 

jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej 

22. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków 

wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania 

Podwykonawców jak za własne. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość powierzonych 

prac podwykonawcy 

23. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła 

z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych lub odstąpienia od 

umowy z winy Wykonawcy. 

24. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od 

wykonywania świadczeń w zakresie realizacji inwestycji, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi 

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych czynności lub 

dotrzymania terminów ich realizacji. 

25. Wykonawca zapewnia udział Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy podczas odbioru części przedmiotu 

zamówienia, które ten wykonał. 

26. Dopuszcza się możliwość zmiany Podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaistnieje w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia. Do zmienionego Podwykonawcy stosuje się zasady określone w niniejszym paragrafie. 

27. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 

wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

28. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnacje z udziału podwykonawcy 

przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę 

oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu Umowy oraz o braku roszczeń 

wobec Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy. 

29. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych  

w roboty budowlane  lub usługi.  Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego  o wszelkich zmianach danych, o 

których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie  realizacji  zamówienia,  a także przekazuje informacje na temat 

nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub 

usług. 

30. Wykonawca powierza wykonanie części robót podwykonawcy: 

1) ……………………………………………………………………………………………………. (nazwa, 

adres, NIP podwykonawcy – określenie części robót powierzonych podwykonawcy), 



 

 

2)

 ……………………………………………………………………………………………………. (nazwa, 

adres, NIP podwykonawcy – określenie części robót powierzonych podwykonawcy), 

3) ……………………………………………………………………………………………………. (nazwa, 

adres, NIP podwykonawcy – określenie części robót powierzonych podwykonawcy). 

31. Wykonawca oświadcza, ze podmiot trzeci ……………………………………………………………, na zasoby 

którego w zakresie ………………………..Wykonawca powoływał się składając Ofertę celem wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w 

zakresie w jakim zdolność techniczna lub zawodowa podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania 

przedmiotu Umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego.  W  przypadku zaprzestania  

wykonywania  Umowy   przez  podmiot  trzeci z jakichkolwiek przyczyn w powyższym zakresie Wykonawca będzie 

zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które 

stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

§ 7 

1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres rzeczowy opisany jest w niniejszej 

umowie, wynosi: 

I ETEP: 

 netto: ……………….. zł (słownie: ………………………………………..…………. złotych i …./100) 

 stawka VAT: ………. % 
 brutto: ……………….. zł (słownie: ……………………………….…………….…. złotych i …../100). 
II ETAP: 

 netto: ……………….. zł (słownie: ………………………………………..…………. złotych i …./100) 

 stawka VAT: ………. % 
 brutto: ……………….. zł (słownie: ……………………………….…………….…. złotych i …../100). 

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi 

według zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego na podstawie faktur VAT. 

Wynagrodzenie częściowe nie może przekraczać 90% wynagrodzenia za przedmiot umowy. Pozostałe 10% 

wynagrodzenia zostanie wypłacone na podstawie ostatniej faktury po protokolarnym odbiorze końcowym 

robót,Wystawienie faktur nastąpi  każdorazowo na podstawie podpisanych przez Zamawiającego protokołów  

odbioru, a zapłata nastąpi każdorazowo w terminie do  30 dni od dnia doręczenia  prawidłowo wystawionej faktury  

VAT. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym 

ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją  przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

4. Wykonawca oświadcza, ze przedmiot zamówienia określony w niniejszej umowie nie budzi wątpliwości. 

Zamawiający wyklucza możliwość powołania się Wykonawcy na niezrozumienie zakresu oraz treści przedmiotu 

umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia. Wykonawca potwierdza, ze nie będzie żądał 

podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania 

zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

 

6. Końcowe rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 21 dni od dostarczenia 

Zamawiającemu: 

1) prawidłowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia podpisanego przez strony umowy oraz Inspektora nadzoru; 
2) przedstawienia przez Wykonawcę dowodów rozliczenia się z podwykonawcami określone w § 6 ust. 13 i ust. 

14 niniejszej umowy (jeżeli dotyczy); 

7. Płatność za prawidłowo wystawione faktury nastąpi na konto Wykonawcy nr: 

……………………………………………… 

Faktury wystawione zostaną na (Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT): 

Gmina Siedlisko 



 

 

67-112 

Siedlisko, ul. Plac Zamkowy 6 

NIP: 9251963367 

8. W przypadku nie dostarczenia Zamawiającemu dowodów, o których mowa w § 6 ust. 13 i ust. 14 niniejszej umowy, 

Zamawiający zatrzyma z nalezności Wykonawcy kwotę w wysokości równej nalezności Podwykonawcy do czasu 

otrzymania tych dowodów lub nie zaakceptuje faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

9. Zamawiający moze potrącić  kazdą  swoją  nalezność  wynikającą  z  niniejszej  umowy  lub  związaną z niniejszą 

umową z kazdej płatności, równiez niewymagalnej, naleznej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodę. Zapłata 

takiej nalezności przez Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez 

10. Zamawiającego tej nalezności z płatności naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania 

i zakończenia przedmiotu umowy opisanego w § 1 niniejszej umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy 

11. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostaną zwrócone Wykonawcy. 

12. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciązenia rachunku Zamawiającego. 

13. Za opóźnienie w płatności faktur Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe. 

14. Wynagrodzenie nie moze być przedmiotem przelewu/cesji na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy: 

1) termin wykonania I ETAPU: od dnia podpisania umowy  6 miesięcy 2018r. 

 

2) termin wykonania  II ETAPU: do dnia 31. 05.2019r. 

2. Zmawiający przekaże protokolarnie teren budowy zgodnie z zapisami § 5 ust 1 niniejszej umowy. 

3. Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem zamówienia ustala się na dzień przekazania placu budowy. 

4. Za wyjątkiem sytuacji wskazanych w § 16 niniejszej umowy, umożliwiających w uzasadnionych przypadkach  

zmianę  terminu  wykonania  umowy,  Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność    za opóźnienie wykonania 

przedmiotu umowy. 
 

§ 9 

1. Zakres przedmiotu umowy Wykonawca wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

2. Przedstawicielami ze strony Zamawiającego do nadzorowania i odbioru robót są m.in.: 

1) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: 
a) …………………………………………………………………… b) 

…………………………………………………………………… c) 

…………………………………………………………………… 

2) Wójt Gminy – Pan Dariusz Straus, 

3) Kierownik SZB – Pan Waldemar Binder 

 

3. Przedstawiciele ze strony Wykonawcy: 
1) ds. realizacji umowy – …………………………………………………. 

2) funkcje projektantów pełnić będą następujące osoby: 

a) …………………………………………………………………….. b) 

…………………………………………………………………….. c) 

…………………………………………………………………….. 

3) Kierownika budowy – ………………………………………………….. 

4) Kierownik robót: 

a) ………………………………………………………………….… b) 

……………………………………………………………………. 

4. Strony zgodnie ustalają, iz zmiana osób odpowiedzialnych za wykonanie dokumentacji projektowej oraz za 

kierowanie robotami, przedstawionych w ofercie przetargowej, stanowi zmianę umowy i jest dopuszczalna po 

podpisaniu aneksu do umowy. 



 

 

5. W 

przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 3 pkt 2, 3 lub 4 niniejszego paragrafu nowe  osoby powołane 

muszą spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

6. Wykonawca musi przedłozyć Zamawiającemu propozycję zmiany osób, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 3 lub 4 

niniejszego paragrafu nie później niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania lub do kierowania 

budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

ww. osób będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. Zaakceptowana  przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z 

osób odpowiedzialnych za realizację robót winna być dokonana wpisem do dziennika budowy. 

7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania innych osób niz wskazane w ust. 3 pkt 2, 3 lub 4 

niniejszego paragrafu moze stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

8. Zamawiający moze takze zaządać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 3 lub 4 niniejszego 

paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonują nalezycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać 

zmiany tych osób w terminie nie dłuzszym niz 14 dni od daty złozenia wniosku przez Zamawiającego. 
 

§ 10 

1. Wykonawca zobowiązuje się do umozliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru 

budowlanego, do których nalezy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im 

danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaze w okresie 

realizacji przedmiotu umowy. 

2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz pracownicy Zamawiającego w okresie realizacji przedmiotu zamówienia 

będą mieli pełny dostęp do wszystkich części terenu budowy. 

3. Wykonawca  umozliwi   pełne   wykonywanie   wszystkich   wyżej   opisanych   czynności,   włącznie  z 

zapewnieniem dostępu do terenu budowy, urządzeń, pozwoleń i wyposazenia bezpieczeństwa. ?adna  z tych 

czynności nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania lub odpowiedzialności. 

4. Inspektor   nadzoru   inwestorskiego   jest    uprawniony   do   zwoływania   narad   koordynacyjnych    z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób. 
 

§ 11 

1. Strony ustalają, ze stosowane będą następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiory robót zanikających/ulegających zakryciu; 
2) odbiory częściowe robót budowlanych zakończonych elementów wskazanych w harmonogramie rzeczowo – 

finansowym, 
3) odbiór końcowy robót, 
4) odbiór końcowy przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać wykonane roboty zanikające do odbioru. Wykonawca zgłasza gotowość do  

odbioru  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  wpisem  do  Dziennika  Budowy i jednocześnie zawiadamia 

o tej gotowości Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. W przypadku, gdy nie zostaną zgłoszone do odbioru roboty zanikające Inspektor Nadzoru moze wstrzymać 

wykonywanie robót budowlanych i nakazać odkrycie tego typu robót w celu dokonania ich odbioru. 

4. Odbiorów  robót  zanikających  dokonywać  będzie  w  imieniu  Zamawiającego  Inspektor  Nadzoru,  w terminie 

nie dłuzszym niz 3 dni od ich zgłoszenia do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy oraz 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o dokonaniu powyzszego wpisu. 

5. Z czynności odbioru robót zanikających strony sporządzać będą pisemne protokoły odbioru. Osoby dokonujące 

odbioru w imieniu Zamawiającego mogą odmówić przystąpienia do odbioru w przypadku stwierdzenia 

niewykonania robót budowlanych zgłoszonych do odbioru lub istnienia wad istotnych      w wykonanych robotach. 

6. Wykonawca jest obowiązany zapewnić udział podwykonawcy/podwykonawców w kazdym odbiorze, jezeli 

podwykonawca (podwykonawcy) brał (brali) udział w ich wykonaniu. 

7. Protokoły odbioru robót sporządzone pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą muszą 

być obowiązkowo podpisane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

8. Roboty budowlane dla których strony ustaliły w harmonogramie odbiory częściowe, Wykonawca kazdorazowo 

zgłosi wpisem do dziennika budowy oraz powiadomi o tym Zamawiającego, a Inspektor Nadzoru przy obecności 

przedstawiciela Zamawiającego dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji 

przedmiotu umowy lecz w terminie nie dłuzszym niz 7 dni od daty zgłoszenia. Dla dokonania odbioru częściowego 



 

 

Wykonawca przedłozy Zamawiającemu niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, 

świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót 

9. Odbiór końcowy robót nastąpi po uprzednim pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót 

wraz z przedstawieniem Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz oświadczeń, o których mowa w 

niniejszej umowie, a takze innych dokumentów wymaganych prawem. 

10. Dokumentacja powykonawcza (operat kolaudacyjny) musi zawierać między innymi: 

1) dokumenty z przeprowadzonych badań laboratoryjnych i sprawdzeń, 
2) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów i urządzeń, atesty i certyfikaty zgodności, 

świadectwa jakości na zastosowane materiały i urządzenia wraz z oświadczeniem kierownika budowy o ich 

wbudowaniu, 
3) dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu   wyrobów   do   obrotu   i   powszechnego   stosowania w 

budownictwie, 
4) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty 

wymagane stosownymi przepisami, 

5) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopią dowodu 

przekazania dokumentów powstałych w wyniku inwentaryzacji do państwowego zasobu geodezyjnego 

(Wykonawca po otrzymaniu dokumentacji z ODGiK niezwłocznie przekaze ją Zamawiającemu), 
6) oświadczenia Kierownika budowy oraz Kierownika Robót (zgodnie z ustawą Prawo budowlane) wraz z 

wykazem zmian nieistotnych potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
7) zasady eksploatacji i konserwacji obiektu oraz urządzeń (instrukcje), 

8) dziennik budowy, 

9) dokumentacja fotograficzna na płycie CD, 

10) inne dokumenty, wskazane równiez w PFU. 

11. W czynnościach odbioru końcowego robót powinni uczestniczyć przedstawiciele Wykonawcy, Zamawiającego oraz 

jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

12. Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru końcowego robót w terminie do 7 dni, od dnia zgłoszenia 

gotowości robót budowlanych do odbioru, zawiadamiając uprzednio Wykonawcę o terminie odbioru. 

13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezaleznie od rodzaju odbioru): 
1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiek części robót – roboty nie zostaną odebrane do czasu ich 

usunięcia (uwaza się wówczas, ze przedmiot umowy nie został wykonany w terminie); 
2) wad nieistotnych, które nadają się do usunięcia – Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia    w terminie 

7 dni, chyba, ze strony ustalą inny termin w protokole odbioru; 
3) wad nieistotnych, które nie nadają się do usunięcia – Zamawiający ma prawo ządać odpowiedniego 

obnizenia umówionego wynagrodzenia. 

14. Z czynności odbioru końcowego robót zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i 

zalecenia poczynione w trakcie odbioru. 

15. Po uzyskani pozwolenie na uzytkowanie wybudowanego obiektu oraz niezbędnych opinii właściwych instytucji nie 

wnoszących sprzeciwu do uzytkowania wybudowanego obiektu nastąpi odbiór końcowy przedmiotu zamówienia. 

16. Protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia 

wykonanego przedmiotu umowy. 

§ 12 

1. W celu zapewnienia wykonania robót w sposób i terminach zgodnych z umową ustanawia się zabezpieczenie 

nalezytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości robót według ceny całkowitej określonej w § 7 ust. 1  

niniejszej umowy. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie nalezytego wykonania zamówienia stanowi kwotę 

……………….. zł (słownie: ……………………….. złotych i …../100), w formie 

…………………………………………………… . 

2. Wykonawca nie później niz w dniu zawarcia umowy wniesie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie nalezytego 

wykonania umowy w wysokości 100 % wartości wymienionej powyzej. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania  umowy  można  wnieść  wyłącznie  w formach  wymienionych w art. 148 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji umowy oraz okres rękojmi. 

5. Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się: 
1) w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a w przypadku gdy stwierdzono 

wady w toku tego Odbioru od dnia, w którym potwierdzono ich usunięcie, 



 

 

2) dla 

wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

6. Dochodzenie uprawnień z tytułu gwarancji nie wyklucza mozliwości dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń 

z tytułu rękojmi. 

7. Zamawiający moze dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jezeli zgłosił wadę przed upływem okresu 

rękojmi lub gwarancji. 

8. Zabezpieczenie   słuzy   pokryciu   wszelkich   roszczeń   Zamawiającego   z   tytułu   niewykonania   lub 

nienalezytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu kar umownych, powstałych wad lub usterek oraz innych 

roszczeń odszkodowawczych powstałych w okresie rękojmi czy pokrycia kosztów prac wykonanych przez inne 

podmioty za Wykonawcę. 

9. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

robót za nalezycie wykonane, przez co nalezy rozumieć dzień podpisania końcowego protokołu odbioru robót 

budowlanych, po potrąceniu ewentualnych strat. 

10. Pozostałe 30 % zabezpieczenia zostanie zatrzymane na czas obowiązywania rękojmi za wady, dla pokrycia 

ewentualnych roszczeń w ramach rękojmi i zostanie zwrócone nie później niz w piętnastym dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady, po potrąceniu ewentualnych strat. 

11. W przypadku opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych lub przesunięcia terminu ich wykonania termin   zwrotu   

zabezpieczenia   wniesionego   w   gotówce   ulega   odpowiedniemu   przedłuzeniu,    z zachowaniem zasad 

określonych w ust. 9 i ust. 10 niniejszego paragrafu. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przedłozyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające odpowiednie 

przedłuzenie terminu zabezpieczenia. 

12. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, zapisy takiej 

gwarancji muszą przewidywać bezwarunkowy obowiązek zapłaty na rzecz Zamawiającego kwot stanowiących 

zaspokojenie roszczeń wskazanych w ust. 8, ust. 9 oraz ust. 10 niniejszego paragrafu. Oprócz stosownego 

ograniczenia kwotowego dopuszcza się jedynie zapisy o charakterze formalnym (tj. zapisy, które nie pozwalają 

merytorycznie kwestionować zasadności zgłoszonych roszczeń Zamawiającego lub nie nakazują ich szczegółowego 

wykazania przez Zamawiającego). 

13. W przypadku nieprzedłuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem  

terminu  wazności  dotychczasowego  zabezpieczenia   wniesionego   w   innej   formie   niz w pieniądzu, 

zamawiający  zmienia  formę  na  zabezpieczenie  w  pieniądzu,  poprzez  wypłatę  kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. Wypłata nastąpi nie później niz w ostatnim dniu wazności dotychczasowego zabezpieczenia. 

14. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o 

których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. 

15. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wartości. 

§ 13 

1. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady i usterki w wykonanym przedmiocie 

zamówienia, polegające na niezgodności wykonanych robót lub wybudowanych obiektów z umową. Okres rękojmi 

za wady wynosi od 3 do 5 lat. Rękojmia za wady obejmuje oprócz robót budowlanych równiez materiały i urządzenia 

uzyte do wykonania umowy. 

2. Niezaleznie od uprawnień z tytułu rękojmi, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany 

przedmiot zamówienia (w tym roboty budowlane, materiały uzyte do jego wykonania ), na okres …… miesięcy 

licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych 

ponizej, z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuzszego okresu gwarancji (wówczas wg. 

gwarancji producenta). Niniejsza umowa i zawarte w ofercie oświadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji 

stanowią dokument gwarancyjny. 

3. Wykonawca zapewnia, ze wykonany w ramach umowy przedmiot zamówienia, będzie przez cały okres rękojmi 

oraz gwarancji w pełni przydatny do korzystania z niego. W szczególności wybudowane obiekty i wbudowane 

urządzenia nie będą miały ubytków, wad lub innych uszkodzeń, usterek utrudniających lub uniemozliwiających 

bezpieczne uzytkowanie oraz będą spełniały swoją funkcję. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu gwarancji oraz rękojmi za wady fizyczne zmniejszające 

wartość uzytkową i techniczną wykonanych robót i wbudowanych urządzeń. 



 

 

5. W 

przypadku zaządania przez Zamawiającego usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich nieodpłatnego 

usunięcia w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wad, chyba ze strony na piśmie ustalą inny termin jej usunięcia. W 

sytuacji, gdy wady stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi, Wykonawca zobowiązany  jest  przystąpić  do  usunięcia  

wad  w  terminie  48  godzin  od  daty  ich  zgłoszenia.     O charakterze wady decyduje Zamawiający, który przy 

zgłoszeniu danej wady jest zobowiązany poinformować Wykonawcę, czy wada ta stwarza niebezpieczeństwo dla 

ludzi. W przypadku wady stwarzającej niebezpieczeństwo dla ludzi, której usunięcie (wykonanie naprawy) ze 

względów technicznych / technologicznych w terminie nie będzie mozliwe, Wykonawca niezwłocznie w terminie 

do 48 godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady. Wykonawca dokona naprawy takiej wady niezwłocznie w 

terminie uzasadnionym względami technicznymi / technologicznymi. 

6. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady lub wykonania wadliwej części Robót na nowo, termin 

gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia istotnej wady lub wykonania wadliwej części robót. W innych 

wypadkach termin gwarancji ulega przedłuzeniu o czas potrzebny na usunięcie wady. 

7. W przypadku nieusunięcia wady w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu (w trakcie obowiązywania 

rękojmi oraz gwarancji), niezaleznie od uprawnień z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, Zamawiający ma prawo zlecić 

usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Kosztami usuwania wad zostanie obciązony 

Wykonawca lub będą pokrywane z kwoty będącej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. 

8. Wykonawca ma obowiązek wykonywania, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, bezpłatnych przeglądów 

gwarancyjnych przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania rękojmi i gwarancji. Kazdorazowo w trakcie 

przeglądów gwarancyjnych zostaną sporządzone protokoły, które będą zawierały wykaz ewentualnie stwierdzonych 

wad, usterek lub uszkodzeń oraz terminy ich usunięcia lub naprawy. Koszty związane z tymi czynnościami zostały 

uwzględnione w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 

9. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego serwisowania urządzeń i instalacji do końca 

okresu jej obowiązywania. 

10. Przed upływem terminu rękojmi lub gwarancji, strony uzgodnią datę końcowego przeglądu gwarancyjnego. 

Końcowy przegląd gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie z udziałem osób upowaznionych przez 

Zamawiającego i Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia wad, usterek lub naprawienia 

uszkodzeń stwierdzonych w protokole z końcowego przeglądu gwarancyjnego w terminie obowiązywania gwarancji 

lub rękojmi.



 

 

 

11. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia, pisemne gwarancje udzielone przez producentów urządzeń oraz materiałów 

uzytych do wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

§ 14 

1. Zamawiający moze odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych prawem (w szczególności wskazanymi w 

Kodeksie cywilnym), jak równiez wtedy gdy: 

1) na skutek wystąpienia istotnej  zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy nie lezy  w interesie 

publicznym, czego nie mozna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy 

moze zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 
2) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do projektowania lub kierowania robotami inne osoby 

niz wskazane w ofercie Wykonawcy; 
3) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art.   24 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych; 

4) zostanie złozony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy; 

5) nastąpi rozwiązanie lub likwidacja Wykonawcy; 

6) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemozliwiającym wykonanie przedmiotu 

umowy; 
7) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od dnia podpisania 

umowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do ich rozpoczęcia, nie czyni tego w wyznaczonym 

dodatkowo terminie; 
8) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót budowlanych w terminie 14 dni od dnia przekazania placu 

budowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do ich rozpoczęcia, nie czyni tego w wyznaczonym 

dodatkowo terminie; 
9) Wykonawca przerwał wykonywanie  prac projektowych  lub  robót budowlanych bez obiektywnej i niezaleznej 

od siebie przyczyny i przerwa ta jest dłuzsza niz 14 dni; 
10) Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu 

zamówienia, STWiORB, wskazaniami Zamawiającego, niniejszą umową lub przepisami prawa, w tym nie 

zapewnia właściwej jakości robót budowlanych, a pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego i 

wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu nie zmienia sposobu wykonania umowy (realizacji umowy); 
11) Wykonawca powierzył Podwykonawcy realizację części zamówienia z naruszeniem któregokolwiek z 

obowiązków z § 6 niniejszej umowy (w szczególności bez uprzedniego zgłoszenia Podwykonawcy  

Zamawiającemu),  a  pomimo  pisemnego  wezwania  Zamawiającego i wyznaczenia w nim odpowiedniego 

terminu Wykonawca nie usunął wskazanych naruszeń lub    w przypadku kolejnego Podwykonawcy dopuścił 

się tego samego naruszenia; 
12) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy  lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niz 5 % wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 7 

ust. 1 niniejszej umowy; 
13) w przypadku opóźnienia w wykonaniu umowy, dłuzszej niz 21 dni od ustalonego w umowie terminu 

wykonania dokumentacji projektowej lub robót budowlanych, chyba ze został podpisany aneks przedłuzający 

termin wykonania. 

2. Wykonawca moze odstąpić od umowy, jezeli: 
1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego wezwania do zapłaty w 

terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty za fakturę, określonego w niniejszej umowie; 
2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru 

robót; 
3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie z przyczyn wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu powinno nastąpić nie później niz    w terminie 

30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu przyczyny, która je uzasadnia. 

4. W kazdym przypadku, odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewazności oraz 

powinno zawierać uzasadnienie.



 

 

5. W przypadku odstąpienia od umowy strony dokonają następujących czynności: 

1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy strony sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacyjny 

robót budowlanych, według stanu na dzień odstąpienia; 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie ustalonym z Zamawiającym i na koszt tej 

strony, z winy której nastąpiło odstąpienie; 

3) Wykonawca usunie z miejsca prowadzenia robót wszystkie rzeczy nalezące do niego i uporządkuje miejsce, w 

którym roboty budowlane były prowadzone, w terminie do 14 dni od odstąpienia od umowy. 

6. W przypadku nie wywiązania się lub uchylania się przez Wykonawcę od obowiązków określonych      w ust. 5 

niniejszego paragrafu, Zamawiający moze zlecić wykonanie tych czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 
 

§ 15 

1. Niezaleznie od tego, czy Zamawiający poniósł szkodę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary 

umowne: 
1) za opóźnienie wykonania prac projektowych objętych umową w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego 

brutto za kazdy rozpoczęty dzień opóźnienia ponad ostatni dzień terminu wyznaczonego w § 8 ust. 1 pkt 1 

niniejszej umowy 
2) za opóźnienie w zakończeniu robót objętych umową w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za 

kazdy rozpoczęty dzień opóźnienia ponad ostatni dzień terminu wyznaczonego w § 8 ust. 1 pkt 2 niniejszej 

umowy; 
3) za opóźnienie w dostarczeniu Zamawiającemu w terminie (o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy) 

wszystkich dokumentów, o których mowa w § 11 ust. 9 i ust. 10 niniejszej umowy, w wysokości 0,01 % 

wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczęty dzień opóźnienia ponad ostatni dzień terminu 

wykonania przedmiotu umowy; 
4) za opóźnienie w usunięciu wad, usterek lub uszkodzeń ujawnionych w trakcie odbioru końcowego lub które 

ujawniły się w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,03 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia ponad ostatni dzień terminu wyznaczonego na usunięcie wady lub usterki; 
5) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, 

niezaleznie od stopnia zaawansowania, 10 % wynagrodzenia brutto; 
6) za  wykonywanie  robót  budowlanych  objętych   przedmiotem   umowy   przez   podmiot   inny niz Wykonawca 

lub inny niz podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek wykonywania takich robót; 
7) w przypadku nieprzedłozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy 

rozpoczęty dzień od daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji Zamawiającemu; 
8) w   przypadku   nieprzedłozenia   poświadczonej   za   zgodność   z   oryginałem   kopii   umowy    o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia w jej przedłozeniu Zamawiającemu, licząc od dnia wskazanego w § 6 ust. 5 lub ust. 8 

niniejszej umowy do dnia przedłozenia umowy Zamawiającemu; 
9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,05 % 

wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczęty dzień od daty wskazanej w informacji, o której mowa 

w § 6 ust. 9 niniejszej umowy; 
10) za opóźnienie w zapłacie (nieterminowej zapłacie) lub w przypadku braku zapłaty wartości określonych w 

umowach o podwykonawstwo w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy rozpoczęty 

dzień opóźnienia, liczony od dnia, w którym zapłata powinna nastąpić, 
11) Za niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 17 niniejszej umowy, w wysokości 1000 zł za kazdą osobę 

objętą przedmiotowym obowiązkiem skierowaną do realizacji zamówienia, która nie będzie zatrudniona (przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę, za kazdy stwierdzony przypadek. 

2. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku: 
1) jezeli Zamawiający zwleka z rozpoczęciem odbioru końcowego zamówienia dłuzej niz 21 dni od daty 

pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót i zgłoszenia do odbioru w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 

umownego brutto za kazdy rozpoczęty dzień opóźnienia;



 

 

 

2) odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiającego, niezaleznie od stopnia 

zaawansowania, 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Jezeli wartość kary umownej wypłaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej szkody, strona, która 

poniosła szkodę moze dochodzić swoich roszczeń w przypadku udokumentowania rzeczywistej wartości szkody i 

jej ścisłego związku z nienalezytym wykonaniem umownych obowiązków drugiej strony. 

4. Wymienione w ust. 1, 2, 3 niniejszego paragrafu kary umowne i warunki zadośćuczynienia nie zwalniają stron z 

wypełnienia wzajemnych zobowiązań wynikających z zapisów niniejszej umowy. 

5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy w terminie 14 dni od daty 

wystąpienia z ządaniem zapłaty. Zamawiający moze w razie opóźnienia w zapłacie kary potrącić nalezną mu kwotę 

z nalezności Wykonawcy. 
 

§ 16 

1. Zamawiający przewiduje mozliwość zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy. Strony dopuszczają 

dokonywanie zmian treści umowy, w następujących okolicznościach: 
1) Dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron umowy, 

2) Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, 

3) Zmiany umowy, o których mowa w pkt 1 muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 

ustawy Pzp, stanowiącego, ze umowa podlega uniewaznieniu w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 

2. Zmiany, o których mowa mogą dotyczyć: 

1) wprowadzenia zmian, które nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, 

2) wystąpienia siły wyzszej; 

3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy (termin ten moze ulec zmianie na okres nie dłuzszy jednak niz 

o czas trwania nw. okoliczności) w przypadku: 
a) wystąpienie wyjątkowych okoliczności niezaleznych od Stron umowy, których nie mogły one 

przewidzieć w chwili zawierania umowy, skutkujących mozliwością niedotrzymania  terminów 

zakończenia robót, 
b) wystąpienia uzasadnionych okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które 

utrudniają lub uniemozliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 
c) konieczności przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnionego w dokumentacji projektowej, która 

utrudnia lub uniemozliwia prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 
d) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
e) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 

administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 
f) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe 

organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jezeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w 

przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, 

za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
g) jezeli wystąpi brak mozliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania 

przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych 

od Wykonawcy 
h) konieczności prowadzenia prac archeologicznych uniemozliwiających wykonywanie robót lub 

wstrzymania prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
i) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 

istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, występowania niewybuchów lub niewypałów, które 

mogą skutkować w świetle dotychczasowych załozeń niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy 
j) gdy którykolwiek z Członków Konsorcjum złozył wniosek o ogłoszenie upadłości i z tej przyczyny 

zajdzie konieczność wstrzymania realizacji przedmiotu zamówienia, wówczas termin realizacji moze 

zostać przedłuzony o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas



 
 

ten nie będzie dłuzszy niz czas niezbędny do załatwienia wszelkich spraw związanych z przejęciem robót 

przez pozostałych Partnerów Konsorcjum; 

4) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający; jezeli 

zmiana podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iz 

proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 

5) zmiany kierownika budowy/kierownika robót lub projektantów dokumentacji; nowe osoby muszą spełniać 

wymagania określone w SIWZ dla danej funkcji oraz potwierdzać kryteria oceny oferty, za które Wykonawca 

otrzymał punkty; 

6) zmiany podatku VAT w wyniku zmiany przepisów prawa, w takiej sytuacji do rozliczenia przyjęta zostanie 

kwota netto i naliczony podatek VAT wg obowiązujących przepisów. Jezeli wzrost stawki VAT nastąpi po 

wymaganym terminie realizacji, a wykonawca w wyniku zawinionego opóźnienia zobowiązany będzie 

naliczyć wyzszą stawkę VAT koszty wzrostu wartości umowy obciązają Wykonawcę; 

7) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie; 

8) zmiany technologii oraz materiałów wykonania elementów robót, w szczególności konieczność zrealizowania 

robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji 

projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem robót; w takim przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamiany zawierający opis 

proponowanych zmian i rysunki; projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez 

Zamawiającego; zmiany, te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy; 

9) wystąpienia robót zamiennych mieszczących się w opisie przedmiotu zamówienia a polegających na zmianie 

sposobu wykonania lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robót, a takze bez zmiany celu 

jaki ma być w ich efekcie osiągnięty, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego; 
10) wystąpienia robót zaniechanych; 

11) obnizenia wynagrodzenia umownego, pod warunkiem ze zmiany te będą spowodowane zmniejszeniem zakresu 

przedmiotu zamówienia (roboty zaniechane); 

12) zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2) do 6) ustawy pzp, a tym 

samym zmiana terminu, wysokości wynagrodzenia lub innych istotnych postanowień umowy, które będą 

musiały być zmienione/dostosowane do wprowadzanej zmiany na podstawie ww. przepisów ustawy pzp; 

13) wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy; 

14) stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp przewiduje mozliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 

określonego w umowie, jezeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę, 

w następujących przypadkach: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; 

15) zmiany terminów płatności w przypadku zmiany terminów wykonania przedmiotu zamówienia, 

16) Zamawiający jest uprawniony do ządania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na 
rzecz Wykonawcy w związku  ze  zmianami  zawartej  przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie 
projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

3. Za okoliczności niezalezne od stron umowy, o których mowa w ust 2 pkt 3 ppkt a) niniejszego paragrafu, rozumie 

się zdarzenia, których strony nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec, ani którym nie mogą 

przeciwdziałać, w tym: 

1) długotrwałe opady deszczu, śniegu, długotrwałe niskie temperatury, trąba powietrzna, huragan, powódź, 

trzęsienie ziemi oraz inne anormalne warunki atmosferyczne uniemozliwiające przez okres co najmniej 14-u dni 

kalendarzowych prawidłową realizację robót określonych w umowie, w szczególności ze względu na 

technologię ich wykonania przy zapewnieniu odpowiednich warunków atmosferycznych zgodnie z przyjętymi 

normami lub przepisami prawnymi, jezeli konieczność



 

 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; 

2) wystąpienie realnych utrudnień nie wynikających z winy Wykonawcy, a powodujących brak mozliwości 

realizacji robót budowlanych, w wyniku których zachodzi konieczność zmiany systemu pracy Wykonawcy, bądź 

konieczność odejścia od standardowo przyjętej technologii realizacji obiektu; 

3) działania osób trzecich lub instytucji uniemozliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 5 niniejszego paragrafu mogą nastąpić w przypadku: 

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

2) gdy zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, 

3) na ządanie Zamawiającego jezeli uzna, ze osoby te nie wykonują nalezycie swoich obowiązków. 

5. W przypadku zmiany o których mowa w ust. 2 pkt. 7 niniejszego paragrafu w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia - odpowiednie zapisy umowy zostaną dostosowane do obowiązującego stanu prawnego. 

6. Zmiany, o których  mowa w ust. 2 pkt 8,  pkt 9 lub pkt 10 niniejszego paragrafu muszą być nieistotne   w rozumieniu 

przepisów ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego; podstawę 

wprowadzenia zmian, będą stanowiły protokoły konieczności. 

7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 14 lit. a niniejszego paragrafu Wykonawca jest  

uprawniony w  terminie 30 dni  od zmiany wysokości  stawki  podatku od towarów     i usług złozyć Zamawiającemu 

pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających  z faktur  wystawionych  po  wejściu  w  

zycie  przepisów  zmieniających  stawkę  podatku  od  towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie niniejszej umowy. Zamawiający oceni czy 

Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji niniejszej umowy. Po ocenie 

dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia 

umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian. Wynagrodzenie brutto 

Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w zycie zmiany przepisów w zakresie wysokości podatku od 

towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. Wówczas, wynagrodzenie 

brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po terminie wprowadzenia zmiany ulegnie stosownym zmianom, 

natomiast wartość wynagrodzenia netto  pozostanie bez zmian. 

8. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 14 lit. b niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

uprawniony w terminie 30 dni od zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia złozyć Zamawiającemu pisemny 

wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w zycie przepisów 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego 

Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyzszenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na 

kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyzszeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający 

oświadcza, iz nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyzszenia wynagrodzeń pracownikom 

Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

w szczególności koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszającej wysokość płacy minimalnej. 

Zamawiający oceni czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy. Po 

ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia 

wynagrodzenia umownego brutto. 

9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 14 lit. c niniejszego paragrafu Wykonawca jest 

uprawniony w terminie 30 dni od wprowadzenia zmian złozyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy 

w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek 

powinien zawierać wyczerpujące



 

 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wykonawcy po zmianie niniejszej umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 

pomiędzy  wnioskowaną  kwotą  podwyzszenia  wynagrodzenia  a  wpływem  zmiany  zasad,  o których mowa w 

ust. ust. 2 pkt 14 lit. c niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek moze obejmować jedynie 

dodatkowe koszty realizacji niniejszej umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, 

o których mowa w ust. 2 pkt 14 lit. c niniejszego paragrafu. Zamawiający oceni czy Wykonawca wykazał 

rzeczywisty wpływ zmian w zakresie podlegania lub zmian wysokości składek na wzrost kosztów realizacji Umowy. 

Po ocenie do- starczonych dokumentów i obliczeń Strony przystępują do negocjacji w zakresie zwiększenia 

wynagrodzenia umownego brutto. 

10. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 14 lit. a, b i c obejmować 

będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

11. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, 

o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany 

niniejszej umowy przez Zamawiającego. 

12. Zmiany mogą być zainicjowane tylko poprzez złozenie pisemnego wniosku. Wniosek powinien zawierać: 
1) opis zmiany, 

2) uzasadnienie zmiany, 

3) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy; 

13. Dokonanie zmian, wymaga podpisania aneksu do umowy. 

14. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku 

bankowego); 

2) zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony lub oznaczenia stron umowy – wynikających 

ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego; 
 

§ 17 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane ponizej czynności w trakcie realizacji zamówienia, o ile nie są wykonywane przez osoby 

w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej: 

1) wykonanie robót technologicznych i budowlanych, 

2) prace fizyczne 

1. Wykonawca zobowiązuje się, ze pracownicy będą w okresie wykonywania robot budowlanych zatrudnieni na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 

2016 r., poz. 1616 z poźn. zm.). 

2. Wykonawca   poinformuje   pracowników,   o   których   mowa    w   ust.   1   niniejszego   paragrafu    o uprawnieniach 

Zamawiającego, tj. kontroli zatrudnienia na terenie budowy i obowiązku poddania się takiej kontroli. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 pkt 1 niniejszego paragrafu dot. osób wykonujących czynności wskazane w 

ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do: 
1) ządania   oświadczeń   i   dokumentów   w   zakresie   potwierdzenia   spełniania   ww.   wymogów i 

dokonywania ich oceny, 
2) ządania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.



 

 

5. W trakcie realizacji zamówienia na kazde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

Wykonawca przedłozy według wyboru Zamawiającego wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

czynności wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: 
a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złozenia oświadczenia, 

c) wskazanie, ze objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

d) imiona i nazwiska tych osób, 

e) rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, 

f) okres obowiązywania umowy, 

g) podpis   osoby   uprawnionej do złozenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy; 
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jezeli 

został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana  w  sposób  zapewniający  ochronę  

danych  osobowych  pracowników,  zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 

powinny być mozliwe do zidentyfikowania 
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 

okres rozliczeniowy; 
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną  w  sposób  

zapewniający  ochronę  danych  osobowych  pracowników,  zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

6. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej określonej w § 15 ust. 1 pkt 11 niniejszej umowy. Niezłozenie 

przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie ządanych przez Zamawiającego dowodów w 

celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 

Zamawiający moze zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
 

§ 18 

1. Wszelka  korespondencja  między  stronami  dotycząca  umowy  i  jej  wykonania  będzie  kierowana  na adresy 

wskazane w nagłówku niniejszej umowy. 

2. W przypadku zmiany adresu, strona, której to dotyczy, zobowiązana jest niezwłocznie poinformować   o tym drugą 

stronę na  piśmie. Od chwili  otrzymania  zawiadomienia, korespondencja  wysyłana jest  na zmieniony adres. 

3. Wszelkie zawiadomienia i informacje przekazywane będą na piśmie. Dopuszczalne jest tez przesyłanie faksem lub 

drogą elektronicznego przekazu.



 

 

 

§ 19 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień 

publicznych, Prawa Budowlanego oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

 

§ 20 

Strony umowy oświadczają, ze wszystkie sprawy sporne będą rozstrzygać we własnym zakresie i dopiero gdy nie 

będzie to możliwe sprawy konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 21 

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§ 22 

Niniejszą umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje Wykonawca, a 2 

egz. Zamawiający. 

 

Załączniki do niniejszej umowy stanowią: 

1) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

2) oferta przetargowa Wykonawcy, 

3) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

4) PFU, 

5) harmonogram rzeczowo - finansowy; 
 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


