
      Załącznik nr 6  projekt umowy   

               
 

UMOWA …………………. 
 

Umowa  zawarta w Siedlisku w dniu …… .2018 r. pomiędzy: 

Gminą Siedlisko z siedzibą w Siedlisku, ul.Plac zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, Regon:000549714, 
NIP: 9251963367, reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy Siedlisko – Dariusza Straus, 
przy kontrasygnacie Skarbnika GminySiedlisko – Bernardety Szczepańskiej,  
zwaną  dalej „Zamawiającym”, 

a  ……., zwanym dalej „Wykonawcą”,  

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 
Zważywszy, że zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dotyczącego remontu drogi 

gminnej nr 004701F i 004720F w miejscowości Siedlisko, Gmina Siedlisko w oparciu o dokumentację 

projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, dokonał wyboru 

oferty wykonawcy, strony uzgadniają, co następuje: 

 
§1 Przedmiot Umowy 

1.Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do 

oddania przewidzianego umową obiektu budowlanego, pod nazwą:Remont drogi gminnej nr 

004701F i 004720F w miejscowości Siedlisko, Gmina Siedlisko, opisane w SIWZ, dokumentacją 

projektową stanowiącą załącznik Nr 1 oraz  specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych stanowiącymi załącznik Nr 2, zgodnie z ofertą wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 3, 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub 

„robotami budowlanymi”.   

2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją projektową oraz 

specyfikacjami technicznymi roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca w terminie 7 dni  od dnia podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu 
harmonogram rzeczowo-finansowy, który będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy. 
Powyższy harmonogram winien określac szczegółowy zakres z podziałem na poszczególne etapy, 
terminy oraz kwoty wynagrodzenia należne Wykonawcy za wykonane etapy robót. 
   

§ 2 Termin wykonania 

Termin zakończenia robót ustala się do ……. 2018 r. 

 

§ 3 Osoby odpowiedzialne za realizację Przedmiotu Umowy 

1.Ze  strony  Zamawiającego  osobą  odpowiedzialną  za  realizację  przedmiotu  umowy  jest  
Inspektor nadzoru: ……………………………………….. 

2.Inspektor  jest  uprawniony  do  wydawania  poleceń  związanych  z  jakością  i  ilością  robót,  które  
są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z niniejszą umową wykonania przedmiotu umowy. 

3.Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy jest 

- Kierownik Budowy: ………………………………………... 

4.Osoby wymienione w pkt. 3  posiadają   ważne uprawnienia budowlane w swojej specjalności do 
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

 



§ 4 Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 
2. Rozliczenie należności nastąpi fakturami: częściową i końcową wystawionymi prawidłowo na 
podstawie bezusterkowych protokołów odbioru robót. 
3. Faktura częściowa wystawiona będzie do maksymalnej wysokości 50% wartości całości umowy, po 
wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajecego danego etapu robót( protokoł odbioru częściowego). 
3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie robót nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na 
podstawie protokołu odbioru końcowego. 

4.Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 

z realizacją  przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty. 
5.Wykonawca oświadcza, ze przedmiot zamówienia określony w niniejszej umowie nie budzi 

wątpliwości. Zamawiający wyklucza możliwość powołania się Wykonawcy na niezrozumienie 

zakresu oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie 

wynagrodzenia. Wykonawca potwierdza, ze nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia 

wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac. 
6.Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

7.Płatność  za prawidłowo wystawione faktury nastąpi na konto Wykonawcy  
nr: ……………………………………………………………………………. 
Faktury wystawione zostaną na (Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT): 

Gmina Siedlisko,67-112 Siedlisko, ul. Plac 

Zamkowy 6 ,NIP: 9251963367 

 
§ 5 Podwykonawstwo 

1.Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamówienia  na  roboty  budowlane 
zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  
jest obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamówienia  publicznego  na  roboty  budowlane,  do  
przedłożenia zamawiającemu  projektu  tej  umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy  
podwykonawca  jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy  o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy. 

2.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub  dalszemu  podwykonawcy  faktury  lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3.Zamawiający,  w  terminie  5 14 dni  roboczych od dnia przedłożenia mu projektu umowy o której 
mowa w § 5 ust 1,  zgłasza  pisemne  zastrzeżenia  do  projektu  umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane: 

1)  niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

2)  gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłozenia projektu umowy o której mowa w § 
5 ust. 1, może zgłosić sprzeciw co do podwykonawcy. 

5.Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  dni 14 roboczych  od dnia przedłożenia,  uważa  się  
za  akceptację  projektu umowy przez zamawiającego. 

6.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane , w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7.Zamawiający, w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 



zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

8.Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 5 dni roboczych od dnia jej otrzymania, uważa się za 
akceptację umowy przez zamawiającego. 

9.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  
zawarcia,  z  wyłączeniem umów  o  podwykonawstwo  o  wartości  mniejszej  niż  1%  wartości  
umowy  w  sprawie  zamówienia publicznego  oraz  umów  o  podwykonawstwo,  których  przedmiot  
został  wskazany  przez zamawiającego  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia,  jako  
niepodlegający  niniejszemu obowiązkowi.  Wyłączenie,  o  którym  mowa  w  zdaniu  pierwszym,  nie  
dotyczy  umów  o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000 zł.  

10.W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w  ust.  2,zamawiający  informuje  o  tym  wykonawcę  i  wzywa  go  do  doprowadzenia  do  
zmiany  tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11.Przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

 

§ 6 Roboty budowlane 

1.Zamawiający przekaże teren robót w ciągu 20 dni roboczych od podpisania umowy.    

2.Z czynności przekazania terenu robót zostanie sporządzony protokół podpisany przez strony. 

3.Wykonawca będzie zgłaszał zamawiającemu pisemnie lub faksem gotowość do odbioru robót w tym 
robót  podlegających  zakryciu  lub  zanikających  oraz  robót  będących  przedmiotem  odbioru 
częściowego wraz z oświadczeniem, że roboty przewidziane do odbioru zostały wykonane zgodnie z 
umową. 

4.Zamawiający  poprzez  inspektora  potwierdzi  zakończenie  robót  zanikających  lub  ulegających 
zakryciu   lub  robót  będących  przedmiotem  odbioru  częściowego  po  sprawdzeniu  dokumentów 
odbiorowych oraz prawidłowości wykonania prac w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia jak w 
ust. 3.  

5.Zamawiający  rozpocznie  odbiór  końcowy  przedmiotu  umowy  w  ciągu  5  dni  roboczych  od 
potwierdzenia przez inspektora zakończenia robót i złożenia kompletnych dokumentów odbiorowych. 

6.W  przypadku  niedokonania  przez  zamawiającego  odbioru  w  terminie  jak  w  ust.  4   i  5 
wykonawca dokona odbioru jednostronnie. 

7.Dokonanie ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbiór pogwarancyjny) nastąpi w ciągu 7 dni 
od upływu okresu gwarancji, o którym mowa w § 17 niniejszej umowy. 

 

§ 7 Obowiązki Wykonawcy 

1.Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością zgodnie z 
umową, ofertą i dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych, nienaruszającymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami 
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 
umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi 
odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.  
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w 
związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, chyba że 
odpowiedzialnym za powstałe szkody jest zamawiający lub osoba trzecia, za którą zamawiający 
ponosi odpowiedzialność.  
4.Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  
5.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 
zastosowanych do robót materiałów. 
6.Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w 
postanowieniach umowy: 



a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 
budowy, 

b) wskazania kierownika budowy i kierowników robót, posiadających niezbędne uprawnienia 
budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, 

c) przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 
umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, 

d) wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 
obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej, 

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 
spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i   specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,  

f) umożliwienia wstępu na teren budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 
zamawiającego lub wykonawcę, 

g) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w 
odbiorach robót, 

h) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w 
czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi, 

i) utrzymywania porządku na terenie budowy, 
j) stosowania się do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy, 
k) angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 
wykonania umowy, wyspecyfikowanych w umowie,  

l) dostarczania materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami umowy, 
m) zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli wykonawca dopuszcza 

podwykonawców do udziału w realizacji umowy, 
n) sporządzenia na żądanie inspektora nadzoru inwestorskiego planów organizacji robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu umowy i metod, które zamierza w tym celu 
przyjąć, 

o) ubezpieczenia budowy. 
  
7.Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać: 

a) dziennik budowy,   
b) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,  
c) pozostałe dokumenty budowy, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych. 
8.Do obowiązków wykonawcy należy również opracowanie i aktualizacja, przekazanie inspektorowi 
nadzoru  inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

a) projektu organizacji robót,  
b) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji,  
c) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
d) informacji o wytwarzanych odpadach,  
e) dokumentacji powykonawczej. 

9.Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakończeniu 
oraz umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub 
ulegającej zakryciu. 
10.W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, wykonawca będzie 
pełnił funkcję koordynatora podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania ewentualnych 
wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego podwykonawcy. 
11.Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 
podczas transportu przez wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w 
związku z realizacją umowy. 
12.Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 
13.Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez wykonawcę sukcesywnie wraz z 
postępem robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych odbiorom 
częściowym. 



14.Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 
obowiązywania niniejszej umowy. 
15.Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana zamawiającemu w wersji 
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia robót przez wykonawcę do odbioru końcowego.  
16.Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia  do  realizacji  umowy  w  terminie  30  dni  
roboczych  od  daty  sporządzenia protokołu przekazania terenu, niewstrzymywania realizacji prac 
objętych niniejsza umową z własnej winy na okres dłuższy niż 10 dni roboczych. 

17.Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie w terenie 
wszystkich części robót.  
18.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 
19.Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do dziennika budowy dotyczące 
rejestrowania czynności geodezyjnych. 
20.Po stwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych 
punktów obiektu, wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania 
ewentualnych uchybień w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia wykonawcy przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach. Wykonawca robót geodezyjnych jest 
zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego 
oraz udostępniać wykonane pomiary.  
21.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w 
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 
22.Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy wykonawca zalegalizuje 
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 10dni od zgłoszenia inwentaryzacji i dostarczy 
zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń 
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Składnicy Kartograficznej. 
23.Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we 
właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 
 

§ 8 Personel Wykonawcy lub podwykonawcy 

1. Wykonawca lub podwykonawca przyjmując do realizacji zamówienie zobowiązuje się do 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej 5. osób realizujących zamówienie. 

2.Wykonawca zobowiązuje się przekazać zamawiającemu, w terminie 30 dni od podpisania umowy, 
kopie zanonimizowanych umów o prace w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - 
Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), zawartych z co najmniej 5. osobami, przy 
pomocy których wykonawca będzie realizował umowę.   
3.Nieprzedłożenie przez wykonawcę kopii zanonimizowanych umów zawartych przez wykonawcę z 
pracownikami wykonującymi roboty budowlane w terminie wskazanym przez zamawiającego zgodnie 
z ust. 2 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących 
roboty budowlane na podstawie umowy o pracę.  
4.W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania umowy – osób wykonujących czynności w 
ramach przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest do przekazania  zamawiającemu kopii 
umów o pracę zawartych z tymi osobami. Obowiązek ten wykonawca zrealizuje w terminie 7 dni od 
dokonania przedmiotowej zmiany. 
5.W przypadku gdy wykonawca nie dochowa któregokolwiek z terminów określonych w ust. 2 i 4 
zamawiający obciąży wykonawcę karami umownymi za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,1% 
całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w §4 ust.1 umowy.  
6.W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wymaganej 
przez zamawiającego liczby osób, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej 
zamawiającemu, w wysokości 0,1% ceny oferty za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby 
wymaganej przez zamawiającego. 
7.Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy pracownicy 
wykonujący roboty budowlane zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów 
przeciwpożarowych oraz przepisów o ochronie danych osobowych. 
8.Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący roboty budowlane będą posiadać 
odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności do realizacji umowy. 



9. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący roboty budowlane będą posiadali aktualne 
badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków. 
10.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom wykonującym roboty budowlane 
odzieży ochronnej, odzieży roboczej i środków ochrony osobistej zgodnie z przepisami i zasadami 
BHP. 
11.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników wykonujących 
roboty budowlane oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 
 

§ 9 Wady 

1.  Wykonawca zobowiązuje się do naprawy lub wymiany części przedmiotu umowy zawierającej 
wady jakościowe w terminie 28 dni od daty stwierdzenia wad przez Zamawiającego. 

2.  Zamawiający winien poinformować Wykonawcę o stwierdzeniu wad jakościowych w formie 
pisemnej najpóźniej w ciągu 7 dni od ich wykrycia. 

 

§ 10 Zastosowane materiały 

1.  Wykonawca w pełni odpowiada za zastosowane materiały. 

2.  Wykonawca  obowiązany  jest  okazać  w  stosunku  do  wskazanych  materiałów  certyfikat  na  
znak bezpieczeństwa,  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  
aprobatę techniczną. 

3.  Jeżeli  zamawiający  zażąda  badań  jakości  zastosowanych  materiałów  wykonawca  obowiązany  
jest zlecić  przeprowadzenie  stosownych  badań  i  ekspertyz  niezależnemu  od  stron  niniejszej  
umowy ekspertowi.  Jeżeli  w  rezultacie  przeprowadzenia  tych  badań  okaże  się,  że  zbadane  
materiały   są niezgodne  z  umową,  to  koszty  badań  obciążą  wykonawcę,  zaś  gdy  wyniki  tych  
badań  wykażą,  że zbadane materiały są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają 
zamawiającego. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyskać od zamawiającego 
akceptację eksperta. 

§ 11 Odbiory 

1. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez wykonawcę całości robót budowlanych 
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia kierownika budowy wpisanego do 
dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu 
przez wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 

 2. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego wykonawca przeprowadza wszystkie 
wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio zamawiającego wpisem do 
dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli zamawiającego w próbach i 
sprawdzeniach. 

3. W celu dokonania odbioru końcowego wykonawca przedstawia zamawiającemu komplet 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 
szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów 
technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne 
oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 

4. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 
wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców 
lub specjalistów branżowych. 

5. O terminie odbioru wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale 
których wykonał przedmiot umowy. 

6. Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia 

zgłoszenia robót do odbioru wpisem do dziennika budowy. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 
jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 
istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu 
nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, zamawiający może przerwać odbiór końcowy, 
wyznaczając wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i 
sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania 
czynności odbioru końcowego.  



8. Komisja sporządza protokół odbioru końcowego robót. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest 
podstawą do dokonania końcowych rozliczeń stron. 

9. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, strony uzgadniają w 
treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w 
sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 
wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
wykonawcy.  

10. Za dzień zakończenia robót uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron 
umowy protokołu odbioru końcowego robót.  

 

§ 12 Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje  możliwości  udzielenia  zamówień  uzupełniających.   

 

§ 13 Rozliczenie i terminy platności 

1.  Podstawą wystawienia faktur jest protokół odbioru  częściowego i protokół odbioru końcowego 
podpisane przez strony. 

2.  Strony  zgodnie  ustalają,  że  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  w terminie  30  
dni  od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury zawierającej numer niniejszej umowy.  

3.  Zapłata nastąpi w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

4.  Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał polecenie swojemu bankowi 
przelania na konto Wykonawcy określonej kwoty.  

5.  W  przypadku  wykonania  części  robót  budowlanych  będących  przedmiotem  umowy  przez 
Podwykonawców  lub dalszych Podwykonawców, o których mowa w § 5 umowy, zapłata należności 
za wykonane roboty będzie następować zgodnie z treścią ust. 7 i następnych.  

6.  W  przypadku  zawarcia  umowy  o  podwykonawstwo,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  
dokonania zapłaty  we  własnym  zakresie  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  z  
zachowaniem  terminów określonych tą umową.  

7.  Wykonawca dla robót, które obejmują również zakres robót wykonywany przez Podwykonawcę lub 
dalszych  Podwykonawców,  dokona  stosownego  podziału  należności  pomiędzy  Wykonawcę  i 
Podwykonawcę  lub  dalszych  Podwykonawców  w  protokole  częściowym  lub  końcowym  odbioru 
robót podpisanym przez Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego, kierownika budowy i 
Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców.  

8.  Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  podwykonawcom  
i  dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Wykonawca 
w ciągu 5  dni  od  daty  przekazania  Zamawiającemu  prawidłowo  wystawionej  faktury końcowej,  
przedłoży  w  siedzibie  Zamawiającego  kserokopię  faktury  (oryginał  do  wglądu Zamawiającego)  
wystawionej  przez  Podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę  z  dowodem zapłaty.  

9.  W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust.  9,  odpowiednio  kwota  należnego  Wykonawcy  wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  
budowlane jest pomniejszana o sumę kwot wynikającą z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

10.  Zamawiający,  na  pisemne  żądanie  Podwykonawcy,  lub  dalszego  Podwykonawcy,  dokonuje 
bezpośredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy  lub  
dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy od obowiązku zapłaty za roboty budowlane, dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata 
Podwykonawcy lub  dalszemu  Podwykonawcy  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie  bez  
odsetek  i  zostanie uiszczona w polskich złotych (PLN).   

11.  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  
lub  dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

 

§14 Obowiązki Zamawiającego 



1.Zamawiający zobowiązuje się do : 

1)zapewnienia środków finansowych na realizację zadania; 

2)przekazania posiadanej dokumentacji projektowej w dniu podpisania umowy; 

3)przekazania wykonawcy terenu robót; 

4) uzgadniania  z  wykonawcą  terminów  odbiorów  robót  zanikających  oraz  odbioru  końcowego 
przedmiotu umowy; 

5)odbioru przedmiotu umowy, sporządzenia protokołu odbioru oraz zapłaty umówionej ceny; 

6)dopełnienia niezbędnych formalności wynikających z przepisów szczególnych, w tym przepisów 
ustawy Prawo budowlane. 

 

§ 15 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy. 

 

§16 Kary umowne 

1.Wykonawca płaci zamawiającemu kary umowne: 

a)za  każdy  dzień  opóźnienia  w  rozpoczęciu  prac  po  upływie  terminu  określonego  w  §7  ust.16   
w wysokości 100,00 za każdy dzień zwłoki, 

b)za  każdy  dzień  w  opóźnieniu  wykonania  całego  przedmiotu  umowy  w  wysokości 0,5  % 
wynagrodzenia umownego brutto, 

c)za  każdy  dzień  opóźnienia  w  terminie  naprawy  lub  wymiany  części  przedmiotu  umowy  
obarczonej wadami jakościowymi w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za tę część, 

d)z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,1 % należnego podwykonawcy wynagrodzenia za każdy 
dzień opóźnienia, 

e)z  tytułu  nieprzedłożenia  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5 000 złotych, 

f)z  tytułu  nieprzedłożenia  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy  o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000 złotych, 

g)z  tytułu   braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty  w  wysokości 5 
000 złotych, 

2.W  razie  jednostronnego odstąpienia  przez  którąkolwiek  ze  stron  od  umowy,  strona, która  
ponosi winę   za  odstąpienie  od  umowy  zapłaci  drugiej  stronie  karę  umowną  w  wysokości  10% 
wynagrodzenia umownego brutto. 

3.Zamawiający płaci wykonawcy z tytułu niezapłaconej faktury w terminie ustalonym w §13 ust.3 
odsetki ustawowe. 

4.Dopuszcza  się  możliwość  dochodzenia  odszkodowania  na  zasadach  ogólnych  w  przypadku  
szkód przekraczających wysokość ustalonych kar umownych.  

5.Zamawiający zastrzega sobie, a wykonawca wyraża na to zgodę, że kary umowne mogą zostać 
potrącone z wynagrodzenia wykonawcy. 

 

§ 17 Gwarancja i rękojmia 

1.Wykonawca ponosi wobec zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy przez okres 5 lat od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym. 

2.Wykonawca udziela zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot 
umowy, gwarancji jakości na okres 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego robót. 

3.W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z 
serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na 
trwałość gwarancji producenta. 



 4.W przypadku, gdy wykonawca nie przystępuje do usuwania wad w terminie 7 dni od dnia 
zgłoszenia lub usunie wady w sposób nienależyty, zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi 
mu na podstawie Kodeksu cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 
ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu wykonawcy i wyznaczeniu 
dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni roboczych. 

5.Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko wykonawcy. 

6.Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 18 Zmiana postanowień umowy 

1.  Zmiana  postanowień  zawartej  umowy  może  nastąpić  za  zgodą  obu  stron  wyrażoną  na 
piśmie  pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

2.  Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności istotna zmiana postanowień zawartej 
umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby 
zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3.  Dopuszczalny zakres zmian postanowień umowy : 

a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą 
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający, w szczególności będą 
następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji 
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie 
terminu zakończenia robót, 
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w 
szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi 
przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac 
w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 
przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień 
dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia 
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 
inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 
e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 
następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn 
niezależnych od wykonawcy, 
g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 
4.Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu 
umowy w następujących sytuacjach:  

a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 
dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub 
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 
umowy, 

b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian 
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 
Prawo budowlane, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w 
sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie 



znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem przedmiotu umowy, 

d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 
dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 

5.Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania 
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
6.Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem nieważności,. 

7.W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 

a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 

b) danych teleadresowych,  

c) danych rejestrowych, 

d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 

 

§ 19 Odstąpienie od umowy 

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  
 
a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od  
umowy  w  tym  wypadku  może  nastąpić  w  terminie  7 dni  od  powzięci  wiadomości  o powyższych 
okolicznościach, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.),  

b)jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy, 

c)jeżeli  wykonawca  nie  rozpoczął  wykonywania  przedmiotu  umowy  bez  uzasadnionej  
przyczyny oraz nie kontynuuje robót pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie. 

d)gdy wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego wezwania zamawiającego do realizacji 
warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje 
zobowiązania umowne, w szczególności, gdy wykonuje roboty z udziałem podwykonawcy, na 
którego zamawiający nie wyraził zgody,  

d) wykonawca bez uzgodnienia z zamawiającym przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 
7 dni, 

e)  został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, likwidację, postępowanie 
restrukturyzacyjne lub rozwiązanie wykonawcy,  

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli zamawiający odmawia bez 
uzasadnionej przyczyny odbioru części przedmiotu umowy. 

3.Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  
takiego oświadczenia. 

4.W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  wykonawcę  oraz  zamawiającego  obciążają  następujące 
obowiązki szczegółowe: 



a)w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiającego 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

b)w przypadku, gdy dojdzie do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy, zamawiający ma prawo 
wstrzymać płatność z tytułu umowy, aż do zakończenia okresu rękojmi. 

 

§ 20 Rozwiązywanie sporów 

1.W  razie  powstania  sporu  na  tle  wykonania  niniejszej  umowy  o  wykonanie  robót  w  sprawie 
zamówienia  publicznego  zamawiający  jest  zobowiązany  przede  wszystkim  do  wyczerpania  drogi 
postępowania reklamacyjnego. 

2.Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do wykonawcy. 

3.Wykonawca  ma  obowiązek  pisemnego  ustosunkowania  się  do  zgłoszonego  przez  
zamawiającego roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4.W  razie  odmowy  przez  wykonawcę  uznania  roszczenia  zamawiającego,  względnie  nie  
udzielenia odpowiedzi  na  roszczenia  w  terminie,  o  którym  mowa  w  ust.  3,  zamawiający  
uprawniony  jest  do wystąpienia na drogę sądową. 

5.Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy 
dla siedziby zamawiającego. 

 

§ 21  Cesja wierzytelności 

1.Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
zamawiającego.  
2.Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
zamawiającego, są względem zamawiającego bezskuteczne. 

 

§ 22 Postanowienia końcowe 

1.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postępowania 
cywilnego. 

2. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z 
mocy  prawa  lub ostatecznego  albo  prawomocnego  orzeczenia  jakiegokolwiek  organu 
administracyjnego  lub sadu,  zostaną  uznane  za  nieważne  lub  nieskuteczne,  pozostałe 
postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność. 

3.Postanowienia  niniejszej  Umowy  nieważne  lub nieskuteczne,  zgodnie  z  ust  1  zostaną 
zastąpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni  
skutecznymi,  które  wywołują  skutki prawne  zapewniające  możliwie  zbliżone  do 
pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron. 

4.  Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
Wykonawcy i Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………                                                   ………….……………………… 
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